

**ADDITIF N°3 AU DAO N° 01/PAOI/TEMEYOUZ/2024 RELATIF AU TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU CENTRE NATIONAL DE  
TRANSFUSIONSANGUINE (CNTS) A NOUAKCHOTT**

**Préambule :** Suite aux demandes de plusieurs entreprises sollicitant l'autorisation d'effectuer une visite du site des travaux, un additif a été élaboré pour permettre cette visite et donnant lieu à un report de la date limite de remise des offres.

**Article 1 :** Une deuxième visite du site des travaux sera organisée par le Ministère de la Santé le lundi 30/12/2024 à 10h00 GMT. Cette visite sera destinée à priori aux entreprises qui n'ont pas pris part à celle organisée en date du 21/11/2024. Cependant, les entreprises ayant participé à la première visite peuvent assister à la seconde visitée si elles le désirent.

Pour une question d'équité et de transparence :

- La deuxième visite sera suivi d'une réunion préparatoire dans la salle de réunion de l'UC PASS à 12h00GMT,
- Les comptes rendus des deux réunions préparatoires ainsi que les réponses aux questions d'éclaircissement seront partagées à toutes les entreprises.

Les coordonnées du site sont les suivantes :

WGS 84 / UTM zone 29Q

X= 395242,336 ; Y= 1999994,914

**Article 2 :** La date limite de remise des offres est reportée au 30/01/2025 à 12h00 GMT,

**Article 3 :** La date d'ouverture des plis est reportée au 30/01/2025 à 12h00 GMT,

**Article 4 :** Les dispositions du présent additif priment sur les dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, l'Additif N°1 et l'Additif N°2.

**Article 5 :** Les autres dispositions du DAOI restent inchangées

  
**Dialo Amadou Tidjane**