

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT



SOCIETE NATIONALE D'EAU



ADDITIF N°1 AU DCS N°10/2024/CME/SNDE PUBLIE LE 05/12/2024

Le présent additif a pour objet de reporter la date initiale de dépôt des offres, d'apporter des modifications et précisions quantitatives et techniques au DCS N°10/2024/CME/SNDE relatif aux travaux de réalisation d'un château d'eau de 100 m³, de deux abreuvoirs, de quatre bornes-fontaines, d'une loge pour gardien et d'une clôture de sécurisation en grillage à Oum Sfeya, ainsi que l'achèvement d'un château d'eau à M'Bagne, dont l'avis a été publié le 05/12/2024 sur Beta conseil et le 09/12/2024 dans le journal Horizons N°8938.

La date de réception des plis est reportée au **mardi 07/01/2025 à 12h00, heure locale**, et la date d'ouverture des plis est reportée au **mardi 07/01/2025 à 12h30, heure locale**.

Les modifications apportées au contenu du DCS N°10/2024/CME/SNDE, ainsi que les nouvelles dates de visite obligatoire des lieux, programmées suite au report des dates initiales, sont consignés dans la consistance de l'additif consultable via le lien suivant : <https://beta.mr/files/appls/7315.pdf>.

Les soumissionnaires ayant déjà reçu une attestation de visite ne sont pas tenus de se rendre à nouveau sur les sites.

En cas de contradiction entre les termes du présent additif et ceux du dossier de consultation initial, ce sont les termes du présent additif qui prévalent.

Les autres dispositions du Dossier de consultation demeurent inchangées.

Fait à Nouakchott, le Lundi 23/12/2024

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

MOHAMED MAHMOUD EL MOUJTEBA

