

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT



SOCIETE NATIONALE D'EAU



ADDITIF N°1 AU DCS N°09/2024/CME/SNDE

Le présent additif a pour objet de rectifier les spécifications techniques du Lot n°3, relatif à l'acquisition des camions-grues, contenu dans le DCS N°09/2024/CME/SNDE, portant sur l'acquisition de moyens logistiques, d'outillages, de pièces de rechange pour les interventions des brigades de la SNDE, ainsi que d'équipements électromécaniques pour l'AEP de DHAR (SP0 et SP1), dont l'avis a été publié le 07/12/2024 sur Beta conseil et Dgmarket et le 09/12/2024 dans le journal Horizons N°8938.

Le présent additif prévoit également le report de la date de dépôt des plis en conséquence.

1. Modifications apportées aux spécifications techniques du Lot n°3 :

Les équipements supplémentaires listés ci-après sont exclus des spécifications techniques exigées. Il est demandé à l'ensemble des soumissionnaires de ne pas tenir compte de ces équipements supplémentaires :

EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES :

- Bras hydraulique (grue) : de capacité de levage minimum à la hauteur maximum 5 tonnes
- Un treuil
- Stock de roues : 10 pneus Tubeless à carcasse radiale+ 2 jantes
- Matériel d'entretien : 5 jeux de filtration complètes, 2 jeux de courroie

2. Report de la date de dépôt des plis :

La date de réception des plis est reportée au **Jeudi 02/01/2025 à 12h00, heure locale**, et la date d'ouverture des plis est reportée au **Jeudi 02/01/2025 à 12h30, heure locale**.

En cas de contradiction entre les termes du présent additif et ceux du dossier de consultation initial, ce sont les termes du présent additif qui prévalent.

Les autres dispositions du Dossier de consultation demeurent inchangées.

Fait à Nouakchott, le **Lundi 23/12/2024**

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

MOHAMED MAHMOUD EL MOJTEBA

