

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

### PROGRAMME MAURITANIE-FIDA

### PROGRAMME AFRICAIN DE GESTION INTEGREE DES RISQUES CLIMATIQUES (AICRM – GIRCA)

برنامج موريتانيا - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  
PROGRAMME MAURITANIE - FIDA

**PROGRES**  **AICRM**



**FIDA**  
Investir dans les populations rurales



**Ministry of Foreign Affairs  
of the Netherlands**

## Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/F/04/2026

DAON N°01/CPMP/PROGRES/2026

## L'ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE TERRESTRE AU NIVEAU NATIONAL EN DEUX LOTS DISTINCTS

SOURCE DE FINANCEMENT : GCF+RIM

Avril 2026

Siège PROGRES, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : [cpmp@rim-fida.org](mailto:cpmp@rim-fida.org)



L'an deux mille vingt-six et le mardi 14 avril, la Commission de passation des marchés du Programme Mauritanie-FIDA (CPMP/PROGRES), s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives à « **L'acquisition, installation et mise en service d'équipements et matériels d'observation météorologique terrestre au niveau national** » en **deux lots distincts**.

**Etaient présents Messieurs :**

- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

**Etaient absents Messieurs :**

- Bouh Sleimane, membre.
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;

**Désignation du marché :** : L'acquisition, installation et mise en service d'équipements et matériels d'observation météorologique terrestre au niveau national » en deux lots distincts

**Prestations objet du marché :** : L'acquisition, installation et mise en service d'équipements et matériels d'observation météorologique terrestre au niveau national » en deux lots distincts

**Mode de passation :** : DAON

**Date de présentation au candidat :** : 24/03/2026

**Date limite fixée pour l'ouverture des plis :** : 14/04/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de (02) représentants de candidats

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Deux (2)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : Trois (3)
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.

Siège PROGRES, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : [cpmp@rim-fida.org](mailto:cpmp@rim-fida.org)

M C V

- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a donc procédé à l'ouverture de deux (02) offres et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :

Les résultats de cette ouverture est consigné dans le tableau suivant :

Soumissionnaires		PULSONIC	Groupement NOSOMACI SA/CAE S.P. A
DAO paraphé		OK	OK
Quittance d'achat DAO		OK	OK
Acte de groupement (en cas de soumission en groupement)		N/A	OK
Lettre de soumission		OK	OK
Originale de Garantie d'un montant de 340 000 MRU par lot, valable 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible -Lot 1	Montant (MRU)	340 000 MRU	340 000 MRU
	Banque	BNM	GBM
	Validité	11/10/2026	15/09/2026
Originale de Garantie d'un montant de 250 000 MRU par lot, valable 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible -Lot 2	Montant (MRU)	250 000 MRU	N/A
	Banque	BNM	N/A
	Validité	11/10/2026	N/A
CNSS	Attestation	N/A	OK
Direction Générale des Impôts	Attestation	N/A	OK
Certificat de non-faillite datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du, pays d'origine	Attestation	OK	N/A
Un registre de commerce		OK	OK
Expériences		OK	OK
CVs		OK	OK
Formulaire d'autocertification		OK	OK
Caractéristiques techniques du matériel proposé		OK	OK
Délai d'exécution (6 mois) -Lot N°1	Délai	6 mois	6 mois
	CONFORME	OK	OK
Délai d'exécution (6 mois) -Lot N°2	Délai	6 mois	N/A
	CONFORME	OK	N/A
Chiffre d'affaires annuel moyen pour les cinq dernières années 25 000 000 MRU-Lot N°1	Chiffre d'affaires-Lot N°1	OK	OK

*M P M*

<b>Chiffre d'affaires annuel moyen pour les cinq dernières années 19 000 000 MRU-Lot N°2</b>	<b>Chiffre d'affaires-Lot N°2</b>	OK	N/A
<b>Facilité de crédit d'un 5 000 000 MRU pour le Lot N°1</b>	<b>Montant</b>	5 000 000 MRU	5 000 000 MRU
	<b>Banque</b>	CIC	GBM
<b>Facilité de crédit d'un 3 500 000 MRU pour le Lot N°2</b>	<b>Montant</b>	3 500 000 MRU	N/A
	<b>Banque</b>	CIC	N/A
<b>Soumission -Lot 1</b>	<b>Soumission - Lot1</b>	OK	OK
<b>Détail quantitatif et estimatif (DQE)-Lot 1</b>	<b>DQE-Lot 1</b>	OK	OK
<b>Bordereau des prix dûment remplis-Lot 1</b>	<b>BP-Lot 1</b>	OK	OK
<b>Soumission -Lot 2</b>	<b>Soumission - Lot2</b>	OK	N/A
<b>Détail quantitatif et estimatif (DQE)-Lot 2</b>	<b>DQE-Lot 2</b>	OK	N/A
<b>Bordereau des prix dûment remplis-Lot 2</b>	<b>BP-Lot 2</b>	OK	N/A
<b>Offre financière (HT)</b>	<b>Lot 1</b>	532 276,87 €	21 991 300 MRU
	<b>CI</b>	N/A	N/A
	<b>Validité(90j)</b>	90 Jours	90 jours
	<b>Lot 2</b>	1 075 496,45 €	N/A
	<b>CI</b>	N/A	N/A
	<b>Validité(90j)</b>	90 Jours	N/A

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

### **Les membres**

Lalla Mohamed Salem /membre

Mar Mohamedine FALL /membre



Mohamed Lemine Ould Lemrabott /Président

