REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

PROGRAMME MAURITANIE- FIDA

PROGRAMME CONJOINT SAHEL EN RÉPONSE AUX DÉFIS COVID-19, CONFLITS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN MAURITANIE (SD3C-MRT)

Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°02/T/11/2026

DAON N°12/CPMP/PROGRES/2026

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE 09 BOULIS MIXTES ET D'UN BOULI MARAÎCHER DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DU PTBA 2026, EN TROIS (03) LOTS DISTINCTS

SOURCE DE FINANCEMENT : FIDA – Financement n°2000004492 (SD3C-MRT)

Novembre 2026

Siège UG-Prog, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : cpmp@rim-fida.org

L'an deux mille vingt-six et le mercredi 11 novembre, la Commission de passation des marchés du Projet PROGRES, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives aux **Travaux d'aménagement de 09 boulis mixtes et d'un bouli maraîcher dans le cadre du Programme d'aménagement du PTBA 2026**, en trois (03) lots distincts.

Etaient présents Messieurs :

- Bouh Sleimane, membre ;
- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Mar Mohamedine FALL, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

Désignation du marché :	:	**Travaux d'aménagement de 09 boulis mixtes et d'un bouli maraîcher dans le cadre du Programme d'aménagement du PTBA 2026, en trois (03) lots distincts**
Prestations objet du marché	:	**Travaux d'aménagement de 09 boulis mixtes et d'un bouli maraîcher dans le cadre du Programme d'aménagement du PTBA 2026, en trois (03) lots distincts**
Mode de passation	:	DAON
Date de présentation au candidat	:	19/10/2026
Date limite fixée pour l'ouverture des plis	:	11/11/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de trois (03) représentants des soumissionnaires. Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Trois (03)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAON : Néant
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.

- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a procédé à l'ouverture de trois (03) offres et a donné lecture à haute voix des principales informations y afférentes, consignées dans le tableau ci-après :

Soumissionnaires		ELIF	SOMATRAL	HAWA-TP
DAO paraphé		OK	OK	OK
Quittance d'achat du DAO (10 000 MRU)		OK	OK	OK
Attestation de classification Bar/Bas 2 – trois lots (Additif N°1)		OK	OK	OK
Originale de la garantie de l'offre – Lot 1 : garantie bancaire à première demande de 250 000 MRU, valable 120 jours (Additif N°1)	**Montant**	250 000	250 000	250 000
	Banque	BMCI	BMCI	GBM
	Validité	11/03/2026	12/03/2027	12/03/2027
Originale de la garantie de l'offre – Lot 2 : garantie bancaire à première demande de 250 000 MRU, valable 120 jours (Additif N°1)	**Montant**	250 000	250 000	250 000
	Banque	BMCI	BMCI	GBM
	Validité	11/03/2026	12/03/2027	12/03/2027
Originale de la garantie de l'offre – Lot 3 : garantie bancaire à première demande de 250 000 MRU, valable 120 jours (Additif N°1)	**Montant**	250 000	250 000	250 000
	Banque	BMCI	BMCI	GBM
	Validité	11/03/2026	12/03/2027	12/03/2027
Attestation bancaire de financement de 10 000 000 MRU par lot (Additif N°1)	**Montant**	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Banque	BMCI	BMCI	GBM
CNSS	**Attestation**	OK	OK	OK
Direction Générale des Impôts	**Attestation**	OK	OK	OK
Chiffre d'affaires annuel moyen des cinq dernières années de 30 000 000 MRU (Additif N°1), bilans certifiés	**Chiffre d'affaires**	OK	OK	OK
Expériences		OK	OK	OK
Méthodologie		OK	OK	OK
Planning d'exécution		OK	OK	OK
Personnel		OK	OK	OK
CVs		OK	OK	OK
Matériel		OK	OK	OK
Lettre d'engagement PESEC / clauses environnementales et sociales		OK	OK	OK
PGES		OK	OK	OK
Convention de groupement (en cas de groupement)		N/A	N/A	N/A

Soumissionnaires		ELIF	SOMATRAL	HAWA-TP
Offre financière – Lot 1 (prix HT en MRU, délai ≤ 04 mois, validité 90 jours)	Soumission	OK	OK	OK
	BPU	OK	OK	OK
	DQE	OK	OK	OK
	Délai (≤ 04 mois)	4 mois	4 mois	4 mois
	Montant HT (MRU)	8 934 500	8 672 872,50	17 743 989
	CI	Non fournie	1 457 660	4 270 014
	Validité (90 j)	OK	OK	OK
Offre financière – Lot 2 (prix HT en MRU, délai ≤ 04 mois, validité 90 jours)	Soumission	OK	OK	OK
	BPU	OK	OK	OK
	DQE	OK	OK	OK
	Délai (≤ 04 mois)	4 mois	4 mois	4 mois
	Montant HT (MRU)	8 934 500	8 672 872,50	17 743 989
	CI	Non fournie	1 457 660	4 270 014
	Validité (90 j)	OK	OK	OK
Offre financière – Lot 3 (prix HT en MRU, délai ≤ 04 mois, validité 90 jours)	Soumission	OK	OK	OK
	BPU	OK	OK	OK
	DQE	OK	OK	OK
	Délai (≤ 04 mois)	4 mois	4 mois	4 mois
	Montant HT (MRU)	14 057 036	14 039 040	25 058 118
	CI	Non fournie	2 316 246	6 436 570
	Validité (90 j)	OK	OK	OK

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Les membres

Nom et prénom	Qualité	Signature
Mohamed Lemine Lemrabott	Président	
Bouh Sleimane	Membre	
Mohamed Brahim Cheikh Sidiya	Membre	
Mar Mohamedine FALL	Membre	
Lalla Mohamed Salem	Membre	