

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Présidence de la République



Nom de l'Autorité contractante : **Délégation Générale « TAAZOUR » à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion**

Adresse : ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax : 4524 39 11, <http://www.taazour.mr> BP 7985 Nouakchott

AVIS D'ANNULATION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ

MOTIF DE L'ANNULATION : Non satisfaction de l'Autorité Contractante des conditions de garanties bancaires présentées par l'adjudicataire.

Référence : AAO N°001/CPMP/TAAZOUR/2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, L'EXTENSION ET LA REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES (ECOLE, COLLEGES ET LYCEES) DANS (7) SEPT MOUGHATAA DE NOUAKCHOTT, REPARTIS EN 56 LOTS DISTINCTS

FINANCEMENT : BUDGET TAAZOUR

Numéro d'appel d'offres : AAO N°001/CPMP/TAAZOUR/2024

BAT 5/ LOT 1 : : Projet de Réhabilitation, d'extension et de construction des infrastructures scolaires à Nouakchott, Moughataa de **Toujounine, Dar Naim et Riyad** :

ECOLE FOND LEAGUEYLA	Construction de 6 SDC, administration, latrines, log gar, buvette, mur de clôture, entrée principale, aménagement ext
ECOLE FOND TENWEICH	Construction de 6 SDC, administration, latrines, log gar, buvette, mur de clôture, entrée principale, aménagement ext
ECOLE FOND CHAREA TIWE	Construction de 6 SDC, administration, latrines, log gar, buvette, mur de clôture, entrée principale, aménagement ext
Collège EL KIL 8	Construction de 6 SDC, administration, Bloc technique, latrines, log gar, buvette, mur de clôture, entrée principale, aménagement ext
Collège TARHIL SECT 21	Construction de 6 SDC, administration, Bloc technique, latrines, log gar, buvette, mur de clôture, entrée principale, aménagement ext
LYCEE HAY ESSAADA	Construction de 6 SDC, administration, laboratoire, Bloc technique, latrines, log gar, buvette, mur de clôture, entrée principale, aménagement ext

Date d'ouverture des offres : Lundi 05 Décembre 2024 à 10 h 00 TU

Attributaire provisoire : ILGIN INSATT

Montant : Quatre-vingt millions cent trente-quatre mille six cent quarante-deux ouguiyas (80,134,642 MRU TTC), pour un délai d'exécution de huit (08) mois.

Nouakchott le 31/12/2024

Le Président de la Commission de passation des marchés Publics
Ahmedou HAMED

