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1.INTRODUCTION 
  
Le projet régional d'accès à l'électricité de la CEDEAO (PRAE ou ECOWAS-REAP), financé 
par la Banque mondialevise à accroître l'accès des populations à des services d'électricité fiables, 
ce qui constitue l'un des principaux défis de la région de la CEDEAO. Le projet repose sur le 
schéma directeur d'électrification rurale et périurbaine de la CEDEAO, conçu pour répondre aux 
besoins, à court et à moyen terme, des États membres en matière d'accès à l'électricité, ainsi que 
sur les projets d'interconnexion régionale financés par la Banque mondiale dans le cadre dela 
CEDEAO.Le projet est en des phases successives pour couvrir au moins 11 pays, dont 9 États 
membres dela CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo), la Mauritanie et le Tchad.Il contribuera à améliorer les revenus des 
communautés locales et leur cadre de vie, à travers le service public de l’électricité, et à réduire 
l’exode rural, surtout l’émigration des jeunes locaux, vers d’autres pays ou continents.La 
Mauritanie est un des pays concernés par la phase 2 du projet appelée BESTparce que 
comprenant une composante de Technologie de Stockage d’Energie par Batteries pour certains 
de ces pays. L’Unité de Mise en Œuvre du Projet (UMOP) en Mauritanie souhaite recruter deux 
ingénieurs électrotechniciens ou électromécaniciens pour le suivi des activités techniques du 
projet. 

 

2. Justification de la mission 

Avec la mise en œuvre des activités du projet, les défis majeurs à surmonter par l’UMOP, 
conformément aux exigences nationales ainsi que celles de la Banque mondiale, restent le suivi 
des aspects techniques des travaux (i) pour les chantiers à venir, (ii) la réalisation des études 
techniques spécifiques pour le projet, et enfin, (iii) le renforcement des capacités des différentes 
parties prenantes. 

Les présents termes de référence sont ainsi élaborés pour le recrutement de deux ingénieurs 
(BAC + 5 ans) électrotechniciens ou électromécaniciens pour renforcer  l’UMOP de la 
Mauritanie et s’assurer que les activités du projet relatives aux aspects techniques sont exécutées 
conformément à l’Accord de financement. 

 
3. CONSITANCE DE LA MISSION 

L’ingénieur de contrôle et de suivi de l’UMOP du BEST sera responsable de la préparation 
technique du projet et de la supervision des aspects techniques travaux, ainsi que la préparation 
des rapports d’avancement mensuels, trimestriels ou spécifiques. Il travaillera en étroite 
collaboration avecles autres spécialistes de l’UMOP, notamment les spécialistes en sauvegardes 
environnementales et sociales, ainsi qu’avec l’ingénieur Conseil du projet qui sera recruté et 
l’ingénieur électricien de l’Unité Régional de Coordination (URC) de la CEDEAO. Ses activités 
comprennent, à titre non limitatif, ce qui suit : 

 Suivi de la préparation du projet, en particulier pour les aspects liés à la conception des lignes 
HTA et BT, des postes, des centrales hybrides, branchements, etc…, les spécifications des 
équipements et autres aspects techniques, sous la conduite du Coordonnateur de l’UMOP, 
correspondant du bénéficiaire des ouvrages (GROUPE SOMELEC) et en relation avec 
l’ingénieur conseil du projet et l’ingénieur électricien de l’URC ;  

 Appui technique au Coordonnateur de l’UMOP dans la gestion du projet durant la préparation 
du projet et la réalisation des travaux ; 
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 Examen des documents techniques et contrôle des aspects techniques, pour tous les dossiers 
techniques transmis par l’ingénieur conseil et par l’entreprise des travaux ; 

 Vérification de la prise en compte de tous les aspects techniques et des normes dans le dossier 
d’appel d’offres et les contrats ; 

 Suivi de la conformité du déroulement des activités et travaux par rapport au plan prévu et 
approuvé par le Coordonnateur de l’UMOP ;  

 Contribution à l’élaboration des plans de travail annuels, des budgets et des rapports 
d’avancement du projet ; 

 Appui au Coordonnateur de l’UMOP pour la préparation des missions de supervision de la 
Banque Mondiale, et des réunions du comité de pilotage ;  

 Appui au Coordonnateur de l’UMOP dans l’évaluation des performances à traiter les 
problèmes techniques et proposition de mesures correctives au besoin ; 

 Entretien d’une bonne collaboration technique avec les institutions gouvernementales 
impliquées et préparation des grandes lignes des questions techniques à discuter avec la 
Banque Mondiale et l’URC dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

 Préparation de divers termes de référence (TDR) de toutes les études techniques 
éventuellement recommandées ; 

 Autres activités similaires dans le cadre des projets en cours,sous instructions du 
Coordonnateur de l’UMOP. 

 

4. PROFIL ET QUALIFICTION 

4.1 Qualification et habilitation 

(a) Avoir un diplôme d’ingénieur (BAC + 5ans) en électrotechnique ou électromécanique ; 
(b) Maîtriser les outils informatiques et de communication et avoir une excellente 

connaissance du Microsoft Office ; 
(c) Être capable de travailler dans une équipe multidisciplinaire ; 
(d) Bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit. La connaissance de l’anglais 

technique constituera un atout. 

4.2 Expérience professionnelle générale 

L’ingénieur de contrôle et de suivi de construction des travaux doit avoir une expérience 
professionnelle d’au moins 10 ans, dans les activités liées à la conception, l’exploitation et/ou la 
maintenance des réseaux, ouvrages de production et/ou de distribution de l’énergie électrique de 
basse et de moyenne tension. 

 
4.3 Expérience spécifique de travail 

(a) avoir participé, à un poste similaire, à au moins deux (2) projets d’électrification, de 
réhabilitation ou de renforcement deréseaux ou des projets d'électrification comportant 
des composantes de construction de réseaux et d’ouvrages de distribution de l’énergie 
électrique HTA et BT avec branchements, au cours des dix(10) dernières années; 
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(b) avoir une expérience ou une compréhension de la méthodologie, des règles et des 
procédures des projets financés par la Banque mondiale ou tout  autre projet financé par 
des bailleurs de fonds comme la BAD, USAID, etc., sera un avantage; 

(c) avoirune connaissance du secteur de l'énergie électrique en Mauritaniesera un avantage. 

 

5. LIEU DE TRAVAIL 

Le lieu de travail portera sur le périmètre du projet BEST, aux bureaux du projet BEST à 
Nouakchott, et au niveau de tout lieu dont la présence de l’intéressé sera nécessaire à la bonne 
réalisation des travaux du projet BEST.  

L’ingénieur sera tenu de réaliser des visites régulières de chantiers ou résider dans les zones de 
chantierspour la période du projet.  

 
6. DURÉE DU CONTRAT 

La durée du contrat de l’ingénieur électricien est de 1 an. La prolongation du contrat serait en 
fonction de l’évaluation faite par les structures chargées de la gestion du projet. L’appréciation 
du Coordonnateur de l’UMOP sera prise en compte dans ce cadre. 

 


